NAZIV PREDMETA NABAVE: Studija izvodljivosti s analizom tro$kova izvedbe vlastite infrastrukture
Naruéitelja u svrhu mreZnog povezivanija svih objekata Narucitelja

PLANIRANI POCETAK POSTUPKA NABAVE: 2. kvartal 2022.
PODJELA NA GRUPE: ne
PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA: 12 mjeseci

ROK POCETKA ISPORUKE: po potpisu ugovora i uvodenju u posao

PREDMET NABAVE

Studija izvodljivosti s analizom troskova izvedbe vlastite infrastrukture Narugitelja u svrhu mreinog
povezivanja svih objekata Naruéitelja ovisno o primjenjivom tehnolokom rieSenju prema pojedinaénim
lokacijama povezivanja.

Cilj projekta je na razini tvrtke ispitati sve potrebe u digitalizaciji poslovnih procesa koji se primarno
odnose na sve procese u tvrtki primarno sektor vodoopskrbe, odvodnje, sluzbu tehnicke zastite i
informatike, te ostvarivanje mreZnog povezivanja lokacija prema prioritetima i zahtjevima sloZenosti
samih procesa.

Analizom treba utvrditi moguénosti povezivanja prema aktualnim raspoloZivim infrastrukturnim
kapacitetima ali i mogu¢nosti izgradnje dodatnih infrastrukturnih kapaciteta posebice proirenja DTK
mreZe, zratnih vodova, prosirenja na koriétenje kanalizacije (veéih profila) i sli¢ne infrastrukture na javnim
povriinama i unutar objekata VIO, grupacije ZGH koja je potrebna da bi se dolo do krajnje tocke na
objektu u kojoj ¢e se nalaziti aktivna mreZna oprema.

Naglasak krajnjeg cilja u realizaciji povezivanja je primarno osiguranje neovisnosti povezivanja bilo kakvim
utjecajem vanjskih faktora (nestanak opskrbe elektriécnom energijom na strani TK operatora, i sl.) kako bi
se minimizirali rizici u prekidu poslovanja, kontinuirano unapredivala kiberneticka sigurnost te u konacnici
postigla velika propusnost mreze kao baza sofisticiranog video nadzora visoke rezolucije.

Studijom izvedivosti cilj je radi opseZnosti, time i cijene realizacije svih projekata digitalne transformacije
velikim brojem obuhvata objekata (preko 200 lokacija) prepoznati i odrediti prioritete za fazno izvodenje.

Indirektno je realizacija navedenog projekta povezana sa gradanima i institucijama kao potrosacima
usluga nade tvrtke u smislu boljeg, brzeg i kvalitetnijeg upravljanja sustavom vodoopskrbe i odvodnje.




OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POSTUPKA POCETKA JAVNE NABAVE S
CILUEM PRETHODNOG ISTRAZIVANJA TRZISTA

Vodoopskrba i odvodnja d.o.0. za potrebe prijave projektnog prijedloga na poziv za dodjelu bespovratnih
sredstava ,Priprema projektno-tehnitke dokumentacije za projekte u podruéju digitalne transformacije i
zelene tranzicije” provodi istraZivanje trzista za predmet nabave:

»Studija izvodljivosti s analizom troskova izvedbe vlastite infrastrukture Narugitelja u svrhu mreinog
povezivanja svih objekata Naruéitelja”

S ciliem dobivanja procjene vrijednosti predmetne nabave molimo vas za dostavu informativne ponude, a
sve sukladno zahtjevima navedenim u nastavku ove obavijesti.

Informativne ponude ili upite za dodatna pojasnjenja molimo dostaviti najkasnije do 24.2.2022. na adresu
elektronitke poste:

e-mail: tatjana.maticevic@zgh.hr




PODACI O INFORMATIVNOJ PONUDI

Informativnu ponudu potrebno je izraditi na hrvatskom jeziku i latinicnom pismu. Informativna ponuda
mora sadrzavati najmanje:

. Ispravno popunjeni troskovnik

Cijena informativne ponude treba biti izrazena u hrvatskim kunama. U cijenu moraju biti uraéunati svi
troskovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Cijena
informativne ponude izraZava se za cjelokupan predmet nabave.

TROSKOVNIK

Studija izvodljivosti s analizom troskova

1. izvedbe vlastite infrastrukture komplet 1
Narucitelja u svrhu mreznog

povezivanja svih objekata Naruéitelja

Ukupno bez PDV-a
PDV
Ukupno s PDV-om




